
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT  VR.TOTAL

Fase I
1 PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 1412,36 4.480 6.327.019,71$
1.2 DESCAPOTE Y NIVELACIÓN M2 1412,36 6.051 8.545.816,93$
1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL M 1774,56 9.945 17.648.726,77$
1.4 CAMPAMENTO DE OBRA UN 1 2.244.847 2.244.847,45$
1.5 RED DE AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30 M M 50 238.793 11.939.637,22$
1.6 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL LONGITUD  50 M M 1 5.247.995 5.247.994,70$

-
SUBTOTAL PRELIMINARES 51.954.042,79$

2 EXCAVACIONES
2.1 EXCAVACIÓN EN MANUAL COMÚN (CON RET DE SOBRANTES) M3 243,225 58.381 14.199.767,37$

2.4 RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN M3 48,645 49.535 2.409.642,31$

SUBTOTAL EXCAVACIONES 16.609.409,68$

3 CIMENTACIÓN
ÁREA EDIFICIO

3.1 CONCRETO PARA ZAPATAS 1:2:2 INCLUYE REFUERZO M3 64,89 410.922 26.664.742,59$
3.2 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN INCLUYE REFUERZO M3 30,58 691.491 21.145.780,45$

ÁREA CIRCULACIONES
3.5 CONCRETO PARA PILARES DE .20X.20.X90M M3 2,52 691.491 1.742.556,14$

SUBTOTAL  CIMENTACIÓN 49.553.079,18$

4 MUROS ESTRUCTURALES
ÁREA EXTERIOR

4.1 GAVIÓN MÓDULO MENA M3 117,3 444.073 52.089.733,52$
4.2 GAVIÓN MÓDULO MINGA M3 75,7 444.073 33.616.307,14$
4.3 GAVIÓN RECORRIDO ESPIRITUAL M3 36,42 444.073 16.173.129,54$
4.4 GAVIÓN RAMPA DE CIRCULACIÓN M3 125,07 444.073 55.540.178,78$

SUBTOTAL MUROS ESTRUCTURALES 157.419.348,97$

5 ESTRUCTURA  CONCRETO
ÁREA EDIFICIO

5.1 CONCRETO PARA COLUMNAS M3 8,56 2.061.847 17.649.412,82$
5.2 CONCRETO PARA VIGAS M3 7,1 670.231 4.758.641,10$
5.3 CONCRETO PARA LOSA MACIZA MÓDULO POIRÁ 1 M2 70,85 26.809 1.899.415,94$

ÁREA EXTERIOR
5.4 CONCRETO PARA COLUMNAS M3 70,85 2.044.778 144.872.542,33$
5.5 CONCRETO PARA VIGAS ÁREAS EXTERIORES M3 7,02 1.045.940 7.342.500,67$
5.6 CONCRETO PARA LOSA MACIZA MÓDULO POIRÁ 2 Y CHUKUY M2 97,97 207.802 20.358.372,31$

SUBTOTAL ESTRUCTURA  CONCRETO 196.880.885,16$
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6 ESTRUCTURA  MADERA
ÁREA EDIFICIO

6.1 VIGAS DE MADERA UN 2 431.788 863.575,01$
6.2 VIGAS DE MADERA ENTRE PISO 0,33 x 0,16 UN 8 431.788 3.454.300,04$
6.3 VIGAS DE MADERA 0,20 x 0,16 UN 19 431.788 8.203.962,60$
6.4 COLUMNA MADERA DE 0,25 0,25 UN 10 435.988 4.359.875,05$
6.5 VIGAS DE MADERA CUBIERTA 0,20 x 0,16 UN 45 431.788 19.430.437,73$

ÁREA EXTERIOR
6.6 VIGAS DE MADERA 0,33 x 0,16 UN 10 652.926 6.529.255,06$
6.7 VIGAS DE MADERA 0,20 x 0,16m UN 28 476.526 13.342.714,17$

SUBTOTAL ESTRUCTURA  MADERA 56.184.119,65$

7 ELEMENTOS EN MADERA RECUBRIMIENTO  FACHADA
ÁREA EDIFICIO

7.1 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MUROS EN MADERA DE 10 CM DOBLE
CARA M2 321,6 129.045 41.500.904,16$

7.2  INSTALACIÓN DE LISTONES EN MADERA UN 162 218.984 35.475.466,64$
ÁREA EXTERIOR

7.3  INSTALACIÓN DE  LISTONES EN MADERA UN 770 218.984 168.617.958,74

SUBTOTAL ELEMENTOS EN MADERA RECUBRIMIENTO  FACHADA 245.594.329,54$

774.195.214,97$
Administración 10 % 77.419.521,50$

Imprevistos 5 % 38.709.760,75$
Utilidad 3 % 23.225.856,45$

IVA sobre utilidad 19,00 % 4.412.912,73$
917.963.266,39$

Fase II

8 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

8.1 TUBERIA PVC 1/2" M 58,94 9.412,31$ 554.761,26$

8.2 PUNTO AGUA FRIA DUCHA UN 12 232.608,12$ 2.791.297,44$

8.3 LAVAMANOS AGUA FRIA UN 5 26.285 131.424,20$

8.4 PUNTO DE AGUA FRIA INODORO UN 5 25.297 126.485,42$

8.5 PUNTO DE AGUA FRIA ORINAL UN 2 26.285 52.569,68$

8.6 PUNTO DE AGUA FRIA POSETA ASEO UN 1 34.923 34.922,61$

8.7 CODO DE 90º 3/4" UN 65 3.639 236.539,16$

8.8 TEE 3/4" UN 43 6.907 296.981,05$

8.9 ADAPTADOR MACHO UN 31 4.619 143.196,33$

8.10 ADAPTADOR HEMBRA UN 31 6.565 203.511,48$

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS 4.571.688,64$

9 INSTALACIONES SANITARIAS

9.1 CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 CM UN 5 499.778 2.498.887,88$

9.2 CAJA DE INSPECCIÓN 150 X 150 CM UN 1 1.058.810 1.058.809,70$

9.3 SALIDA SANITARIA DE INODORO 4" UN 5 102.553 512.766,66$

Total Fase I



9.4 SALIDA LAVAMANOS 2" UN 5 77.550 387.747,85$

9.5 SALIDA DE ORINALES UN 2 23.544 47.088,38$

9.6 SALIDA SANITARIA DE DUCHA 2" UN 10 52.735 527.350,79$

9.7 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" UN 16 177.265 2.836.241,76$

9.8 TUBERIA PVC 2" M 25,8 22.864 589.903,02$

9.9 TUBERIA PVC 4" M 102,01 33.140 3.380.652,67$

9.10 SUMINISTRO INSTALACIÓN YEE 4" UN 10 38.408 384.078,56$

9.11 SUMINISTRO INSTALACIÓN YEE 4" CON REDUCCIÓN 2" UN 14 32.415 453.804,77$

9.12 SUMINISTRO INSTALACIÓN CODO 45º 4" UN 13 32.415 421.390,15$

9.13 SUMINISTRO INSTALACIÓN CODO 45º 2" UN 16 7.138 114.205,98$

9.14 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA UN 2 3.112.773 6.225.545,49$

SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS 19.438.473,65$

10 APARATOS SANITARIOS
10.1 APARATO SANITARIO UN 5 456.592 2.282.961,04$

10.2 LAVAMANOS UN 5 262.457 1.312.285,95$

10.3 ORINALES UN 2 518.758 1.037.515,49$

10.4 DUCHAS UN 12 311.887 3.742.645,20$

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS 8.375.407,67$

11 INSTALACIONES ELECTRICAS
11.1 TUBERIA PVC M 355,09 25.862 9.183.315,39$

11.2 TUBERIA EMT M 86,32 28.975 2.501.112,81$

11.3  INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR (un) UN 14 197.617 2.766.634,24$

11.4 LUMINARIA DE PISO UN 127 76.867 9.762.074,86$

11.5  LUMINARIA REFLECTORES UN 7 488.467 3.419.267,12$

11.6 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 30X30A (un) UN 10 116.855 1.168.549,58$

11.7 CAJA DE INSPECCIÓN METÁLICA UN 1 413.255 413.255,42$

11.8 SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PV (un) UN 2 129.202 258.403,25$

11.9 ALIMENTADOR DE CIRCUITO ALAMBRE (m) M 441 54.499 24.033.972,56$

11.10 CAJA DE 1 MEDIDOR AE301 (un) UN 1 85.893 85.892,76$

11.11 SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN  (un) UN 6 143.024 858.142,04$

11.12 SUMINISTRO INSTALACIONES TAPA TOMACORRIENTE (un) UN 24 4.456 106.950,72$

11.13  CANALIZACIÓN SUBTERRANEA PVC M 355,09 10.611 3.767.801,40$

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS 58.325.372,15$
90.710.942,11$

Administración 10 % 9.071.094,21$
Imprevistos 5 % 4.535.547,11$

Utilidad 3 % 2.721.328,26$
IVA sobre utilidad 19,00 % 517.052,37$

107.555.964,06$Total Fase II



Fase III

12 CUBIERTA

12.1 INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH APOYOS METÁLICOS Y PIE DE
AMIGO GL 1 88.983.989 88.983.988,94$

SUBTOTAL CUBIERTA 88.983.988,94$

13 ENCHAPES PISOS Y PARED
ÁREA EDIFICIO

13.1 BALDOSA CERÁMICA PISO M2 150 72.217 10.832.483,40$
13.2 ENCHAPE PARED M2
13.3 LISTONES DE MANDERA PISOS M2 121,13 231.232 28.009.126,83$

ÁREA EXTERIOR
13.4 LISTONES DE MADERA PISOS-MÓDULOS M2 207,5 249.459 51.762.774,04$
13.5 VIGAS DE MADERA CUBIERTA 0,20 x 0,16 UN 382,87 240.834 92.207.947,41$

SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES 182.812.331,68$

14.1 CARPINTERIA
14.1 VENTANAS METALICAS M2 8,78 192.329 1.688.646
14.2 DIVISIONES DE MADERA DE BAÑOS M2 40,52 538.093 21.803.524
14.3 BARANDA EN ACERO INOXIDABLE M2 186 377.944 70.297.584
14.4 ESPEJOS BAÑOS M2 5,4 107.279 579.306
14.5 MOBILIARIO MADERA M2 14 504.467 7.062.539

SUBTOTAL CARPINTERIA 101.431.598,73

15 CIRCULACIONES  VERTICALES
15.1 RAMPA DE ACCESO PARA PMR M2 197,24 466.125 91.938.495
15.2 ESCALERA M3 0,41 444.640 182.302

SUBTOTAL CIRCULACIONES VERTICALES 92.120.797,30

16 PISCINAS
16.1 PISCINAS INTERNAS Y EXTERNA M2 52,6416 941.988 49.587.753

SUBTOTAL PISCINAS 49.587.752,70

17  OBRAS EXTERIORES PAISAJIMSO
17.1 ABONO DE FONDO M2 721,14 23.753 17.129.011,98$
17.2 CÉSPED KIKUYO M2 60,98 39.562 2.412.516,13$
17.3 ESQUEJE MANÍ FORRAJERO M2 249,24 38.087 9.492.850,50$
17.4 ESPECIES ARBÓREAS FRUTALES

PLÁNTULA MANDARINO (ENTRE  60 A 70CM) UN
PLÁNTULA NARANJO (ENTRE  60 A 70CM) UN
PLÁNTULA PAPAYO (ENTRE  50 A 70CM) UN
PLÁNTULA GULUPA (ENTRE  15 A 20CM) UN
PLÁNTULA LIMÓN  (ENTRE  60 A 70CM) UN

17.5 ESPECIES ARBÓREAS ORNAMENTALES

PLÁNTULA ARRAYAN  (ENTRE  90 A 100CM) UN
PLÁNTULA SAUCO   (ENTRE  15 A 20CM) UN
PLÁNTULA GALAN DE NOCHE  (ENTRE  60 A 70CM) UN
PLÁNTULA AZUCENA (ENTRE  25 A 30CM) UN

131 115.282 15.101.915,15$

23 87.824 2.019.958,79$



PLÁNTULA AZUCENA (ENTRE  25 A 30CM) UN
17.6 ESPECIES ARBOREAS MEDICINALES

PLÁNTULA HIERBA SAN APIO UN
PLÁNTULA HIERBA DEL LIMÓN O CITRONELA UN
PLÁNTULA ESPINILLO BLANCO UN
PLÁNTULA CALABAZO O TOTUMO UN
PLÁNTULA AMANSATOROS UN
PLÁNTULA HIERBA DEL SOLDADO UN
PLÁNTULA SABILA UN
PLÁNTULA CALENDULA UN
PLÁNTULA MENTA UN
PLÁNTULA CAPULINCILLO UN
PLÁNTULA PRONTO ALIVIO O SALVIA MORADA UN
PLÁNTULA SOLANUM UN
PLÁNTULA NEEM UN
PLÁNTULA HIGUERA UN
PLÁNTULA LAUREÑO UN

SUBTOTAL  OBRAS EXTERIORES PAISAJISMO 69.375.071,34$

18 VARIOS / FINALES DE OBRA
18.1 ASEO EN PISOS M2 1280,86 2.500 3.202.150,00$
18.2 ASEO EN FACHADAS M2 756,34 3.500 2.647.190,00$

SUBTOTAL VARIOS / FINALES DE OBRA 5.849.340,00$

590.160.880,70$
ADMINISTRACIÓN 10 % 59.016.088,07$

IMPREVISTOS 5 % 29.508.044,03$
UTILIDAD 3 % 17.704.826,42$
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00 % 3.363.917,02$

699.753.756,25$
-

1.725.272.986,69$

Total Fase III

VALOR  TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA:

131 115.282 15.101.915,15$

101 229.889 23.218.818,80$


