Anexo 1 - Presupuesto
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CENTRO MULTIPROPOSITO DE ARTES Y OFICIOS

Excavacidn mecanica (Incluye dispesicion final en sitio autorizado )

Red eléctrica provsional L/S0 m
Localizacin trazado v replanteo

Acero de refuerzo

Viga corona

Concreto 3000 pst

Caseton para losa aligerante

Filos y dilataciones
Pafiet liso placas 1:4
Pafete estuco pintura para interiores

Pintura vinilo tipo Koraza scbre pafiete 3 manos para interiores

Refuerzos malla

Concreto nivelaciin

Placa base en concrefo 0.15
Entrepiso lamina colaborante 3

Estructura metalica galvanizada
Suministro € instalacion de soldadura
Costillas prefabricadas perfil "1" 0.50m0.30m

Cielo rase panel aclistico profesional S0x50
Geotextl no tejido (Vestibulo prindpal)

Baldosin de granito 33x33
Guardaescoba en gravilla

Pisos vinilicos acabado madera
Piso SPC dick Oak brown 4/1mm

Adoquin tipo panal

Adoquin rectangular café

Pisos vinilicos acabado madera
Piso SPC dick Oak brown 4/1mm
Hormigan asfiltico

Molde para piso estampado

Piso ceramica 0.30x0.30m
Remates bocel aluminio
Rejillas ventilacin 20620
Enchape muro cerdmica 20w30

Guias metélicas soporte

Lamina Screen Panel XL 3.5m Hunter Douglas 3mm perforado
Lamina Policarbonato transparente 3mm 2.95x2.10m
Escuadra tipo "L" de acero gabanizado 3mm

Perfil tipo "Z" screen panel aheine 15mm

Suministro € instalacién de tuberia PVCP 1/2 AP (Incluye

n y refleno en matenal selecconado)
Suministro e Instalacién de tuberia PYCF 3/4 AP (Incluye
excavaciin y relleno en material selecdonado)
Suministra e instalacion de tuberia PYC 1 AP (Induye excavadon y
relleno en material selecdonado)
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30.950,34

2,00
5.664,23

9.532,16
547,50
17.562,39
523,00

1.265,49
6.123,06
9.423,14

8.564,29

756,24
2.563,45
5.158,69
3.589,54

16.547,53
£.435,02
92,00

729,00
561,01

4.862,22
43,45
692,46
762,11

948,55
765,39
302,56
245,10

6,00
499,14

158,56
266,47
59,00

304,95

681,37
103,00
103,00
364,00
186,00

256,45
201,98

186,54

24.171,51

2.313.750,42
5.377.02

596,115,02
601.913,90
340,563,80

10,000,00

6.081,64
33.488,94
19.979,12

8.415,56

4.566,36
510.105,49
73.788,09
6857754

9.970,75
8.211,47
12.564,100,00

18.500,00

6.876,34

102.156,55
21.197,9%6
34,900,00
72.900,00

26,000,00
26,000,00
34,900,00
72,900,00

136.680,00
92,000,00

51.389,54
11.302,46

8.052,99
55.344,77

116.900,00
5.684.200,00
2.946.124,00
£.900,00
36.800,00

16,624,75
18.992,88

19.810,38

748.116.419,00

4.627.501,00
30.564,222,00

5.981.114.275,00
5.230.000,00

7.6596.258,00
205.054.798,00
188.266.048,00

72.073.311,00

3.453.266,00
1.307.629.921,00
380.649,891,00
246.,161,806,00

164.991.252,00
52.840.987,00
1.155.897.200,00

13.486.500,00

3.857.695,00

496.707.620,00
17.879.417,00
24,166,680,00
55.557.6819,00

24.662.300,00
19.900.140,00
10.559,344,00
17.867.790,00

820,080,00
45,920,880,00

8.148.325,00
3.011.767,00
475.126,00
16.877.389,00

79.652.153,00
585.472.600,00
303.450.772,00
2.511.,600,00
6.544,800,00

4,263,418,00
3.836.181,00

3.695.428,00



CEA PRESUPUESTO DETALLADO CEA INTICTAL
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13.1.4 Suministro & instalacién de tuberfa PVC 1/2 AL (Tnduye excnvaddn 1325 1662475 5 207.704.00
v relleno en material selecdonado) o : o iy
1315 Suministro & instalacién de tuberia PVC 3/4 AL (Induye excavadan
v relleno en material sslecdonado) m 246,55 18,992 88 4,682.694,00
13.1.6 Llave manguera [14] 40,00 31.468,57 1.258.743,00
13.1.7 Punto agua fria FWCP 1 paral vertical un 83,00 53.766,79 4.462.643,00
14 INSTALACICIN SANTTARTA =
14.1.1 Suministro € instalacion de tuberia PVCS 2 (Tncluye excavacian y 189.65 1039339 & 764.107.00
rellenc en material seleccionada) m : S g
14.1.2 Suministro & instalacion de tuberia PVCS 3 (Induye excavacian y
rellenc en matenal seleccionads) m 176,38 33.508,32 5.910.198,00
14.1.3 Suministro & instalacién de tubsria PYCS 4 (Induye excavackdn v
relleno en mateal selecionada) m 234,10 41.089,28 9.619.002,00
14.1.4 Surninistra & Insl?laclén d_e tuberfa PYCS 6 (Tncluye excavaciin y i 13456 68,868,728 9.266.915,00
relleno en material selecdonado)
14.1.5 Salida sanitaria PVCS3 v 4 67,00 153,399,001 10.277.734,00
15 APARATOS SANITARIOS =
15.1.1 Poceta en acero Inoxdable un 34,00 164.141 65 5.580.816,00
15.1.2 Sanitario fludmetro un 52,00 61141832 31.793.753,00
1513 Lavaplatos esmalte incrustar m 12,00 171.304,17 2.055,650,00
15.1.4 Lavamanas pedestal un 8,00 124.722,71 997.782,00
15.1.5 Lavamanos Stilo un 53,00 283.453,13 15.023.016,00
15.1.6 Sanitario tipo cisterna un 52,00 147.455,33 7.667.677,00
151.7 Griferia lavaplatos sencillo m 46,00 161.592,24 7.433.243,00
15.1.10 Registro cromado 1,/2 n 126,00 20.522 98 2.585.895,00
15.1.11 Llave cromada 1/2 n 6,00 12.883,87 77.303,00
15.1.12 Dispensador de papel higiénico sobreponer un 6,00 54.007 36 324,044,00
15.1.13 Dispensador jabdn liquide sobreponer un 6,00 51.186,59 307.120,00
16 INSTALACION ELECTRICA -
16,1 ACOMETIDAS ELECTRICAS =
16.1.1 5.T.1 Acometida 3 Mo. 8+8+10T m 1.564,55 20.180,93 31.574.073,00
16.1.2 S.T.1 Tuberia PVC 1" m 1.795,65 5.928.86 10.646.159,00
162 CABEADOESTRUCTURADO | g
16.2.1 Salida edéctrica corriente regulada un 256,00 109.804,78 28.110.024,00
16,3 INTERRUPTORES AUTOMATICOS | -
16.3.1 =
16.3.2 -
16.3.3 Interruptor automatico indusirial 3x10 un 185,00 133.029,95 24.610.541,00
164 LUMINARIAS Y LAMPARRS -
16.4.1 Flafdn LED Redondo 2016 Limenes 24w Luz Blanca 6 500K Blanco i 30,00 44.500,00 H98.000,00
16.4.2 Panel Bala Lampara Flafén Led Sobreponer 6w un 451,00 50,000,000 22,550,000,00
165 TABLEROS CIRCUTTOS | -
1651 Tablero trifasice 12 cirouitos con puerta un 12,00 197.900,00 2.374.800,00
16.5.2 Tablera trifasion 18 cirouitos con puers un 9,00 220.900,00 1.988.100,00
17 CARPINTERIA METALICA -
17.1.1 ventaneria en aluminio (Induye vidrio 5 mm) m2 269,98 201,319,083 58,378.491,00
17.1.2 Cajas contadores de agua un 24,00 5131999 1.231.680,00
18 VIDRIOS ¥ ESPEIOS =
18.1.1 Ventana Termopanel PVC 1.20x1.0 Mits. un 156,00 335.900,00 53.024.400,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO 18.681.486.862,00
AdminisTacon 24,34% 4.528.392.415,00
Imprevistos 3,00% 560.444.605,00
Utilidad 5.00% 934.074.343,00

TOTAL PROYECTO

24,704.398.226,00







